



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

CUP G36J16000100007 CIP: 10.8.1.A1-FESR PON-TO-2015-1 CIG Z9418BB0D2

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo  
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1  
Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per  
l'apprendimento delle competenze chiave.

**PON- FESR 9035 del 13/07/2015**

**Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;**

Prot. n. 2633

Alla ditta Sedecom di Prato  
All'albo online

Oggetto: Determina/Aggiudicazione definitiva

Prato, 03/5/2016

**Il dirigente scolastico**

**Visto l'ex dlgs. 163/2006** vigente al momento dell'avvio della procedura di acquisto aperta con  
propria determina il giorno 26 febbraio 2016, n. prot. 1140

**Visto il DI 44/2001** recante regolamento per gli acquisti delle istituzioni scolastiche

**Letto il dlgs 50/2016** vigente al momento della redazione del presente atto,

**Vista la comunicazione dell'AdG** a cura del dott. Compagnoni registrata come fonogramma prot.  
2473 del 26/04/2016 relativa alla facoltà di scelta dell'istituzione scolastica rispetto agli acquisti  
extra Convenzione Consip decorsi i termini di consegna del progetto preliminare

**Letta la nota dell'AdG** del 19/04/2016 prot. 6634 in cui si indica la data del 20 aprile 2016 come  
non perentoria;

**Visto che il termine ultimo per il collaudo** degli impianti Lan/wi fi è fissato per il giorno 29 luglio  
2016 e non ha subito variazioni alla data odierna;

**Tenuto conto della complessità del progetto PON** 9035 che per l'istituto investe 5 plessi, nei quali  
sono presenti alunni di diversa età, con tempi-scuola differenziati fra di loro;

**Valutato che l'istituto** ha avviato una procedura di RdO su Mepa con propria determina del 26  
febbraio 2016, avvio dell'RdO il 29 febbraio 2016, scadenza iniziale al 14 marzo 2016 e tenuto  
conto delle proroghe di scadenza fino al 30 marzo 2016;

**Valutato che l'RdO** come sopra descritta ha prodotto una graduatoria di aggiudicazione  
provvisoria, la cui validità è stata prorogata fino al giorno 2 maggio in attesa del progetto  
preliminare Telecom

RUP: Dirigente scolastico prof.  
Alessandro Giorni  
[a.giorni@scuole.prato.it](mailto:a.giorni@scuole.prato.it)  
Responsabile amministrativo  
DSGA Michela Cicilano  
[m.cicilano@scuole.prato.it](mailto:m.cicilano@scuole.prato.it)

**ISTITUTO COMPrensivo PIER  
CIRONI**  
v.le della Repubblica, 17 59100  
PRATO  
Tel. 0574/591901- 575126 –  
Fax 0574/571435 C.F. 84032230488  
codice univoco fatturazione  
Ufy5j7

Email: [poic818002@istruzione.it](mailto:poic818002@istruzione.it) –  
[info@cironi.prato.it](mailto:info@cironi.prato.it)  
PEC [poic818002@pec.istruzione.it](mailto:poic818002@pec.istruzione.it)  
[www.cironi.prato.gov.it](http://www.cironi.prato.gov.it)





UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

CUP G36J16000100007 CIP: 10.8.1.A1-FESR PON-TO-2015-1 CIG Z9418BB0D2

**Visti i propri atti**, comunicati ad Anac in data 11/03/2016 prot. 1487, in cui viene analizzata la composizione del listino prezzi della Convenzione RetiLocali5 e si evince che i prodotti inseriti nel listino, di pari requisiti a quelli necessari per realizzare il progetto, comporterebbero lo sfioramento del plafond i spesa assegnato all'istituto con il bando PON

**Vista la risposta** a fonogramma ricevuta da ANAC, prot. 1958 del 04/04/2016, relativa al quesito sull'obbligatorietà o meno del ricorso a convenzione CONSIP per le istituzioni scolastiche,

**Visto che** i reiterati solleciti a Telecom Italia per tramite del centralino nazionale, dei referenti locali non hanno condotto ad alcun esito sul progetto preliminare alla data odierna,

**Visto che** il termine dato dalla Convenzione RetiLocali5 a Telecom Italia per consegnare il progetto preliminare è scaduto in data 11 aprile 2016

**Considerata** la scadenza che il referente TelecomItalia si è dato con propria comunicazione all'istituto in data 28 aprile 2016, la quale non è stata rispettata

**Vista** la comunicazione di decadenza di interesse verso la convenzione RetiLocali5, inviata dall'istituto al referente locale e a Telecom Italia in data 2 maggio 2016, prot. n. 2623

**Letto il parere** del comitato tecnico relativo alla congruenza dell'offerta pervenuta in RdO rispetto al capitolato di progetto usato come base per l'RdO stessa,

#### DETERMINA

- di procedere alla chiusura della RdO avviata, con l'aggiudicazione definitiva alla ditta prima in graduatoria
- di comunicare all'azienda aggiudicataria in via definitiva quanto decretato, e di rivedere i termini di stipula del contratto in base alle nuove scadenze determinate dalle proroghe occorse fino alla pubblicazione della presente determina, come segue:
  - o termine ultimo per la stipula del contratto giorno 16 maggio 2016
  - o firma del documento di accettazione dei nuovi termini di stipula, derivanti da quanto sopra descritto, a cura della ditta aggiudicataria, entro il 16 maggio 2016
  - o firma digitale del contratto come sopra indicato;
  - o data per l'inizio dei lavori 16/05/2016
  - o data per la conclusione dei lavori: 60 giorni dall'inizio dei lavori e comunque non oltre il 29 luglio 2016 ai fini del collaudo come indicato dalle vigenti linee guida AdG.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Giorni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG

RUP: Dirigente scolastico prof.  
Alessandro Giorni  
[a.giorni@scuole.prato.it](mailto:a.giorni@scuole.prato.it)  
Responsabile amministrativo  
DSGA Michela Cicilano  
[m.cicilano@scuole.prato.it](mailto:m.cicilano@scuole.prato.it)

**ISTITUTO COMPRESIVO PIER  
CIRONI**  
v.le della Repubblica, 17 59100  
PRATO  
Tel. 0574/591901- 575126 –  
Fax 0574/571435 C.F. 84032230488  
codice univoco fatturazione  
Ufy5j7

Email: [poic818002@istruzione.it](mailto:poic818002@istruzione.it) –  
[info@cironi.prato.it](mailto:info@cironi.prato.it)  
PEC [poic818002@pec.istruzione.it](mailto:poic818002@pec.istruzione.it)  
[www.cironi.prato.gov.it](http://www.cironi.prato.gov.it)

